

Capítol	Import
1 PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA	
1.1 DEMOLICIONS	3.804,10
1.2 PAVIMENTS I ACABATS	39.355,66
Total 1 PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA	43.159,76
2 RIERA DR. MARIÀ SERRA	
2.1 DEMOLICIONS	1.498,98
2.2 PAVIMENTS I ACABATS	19.233,38
Total 2 RIERA DR. MARIÀ SERRA	20.732,36
3 RONDA DR. MANRESA (TRAM SUD)	
3.1 DEMOLICIONS	389,91
3.2 PAVIMENTS I ACABATS	4.554,77
Total 3 RONDA DR. MANRESA (TRAM SUD)	4.944,68
4 CARRER JOSEP MORA	
4.1 DEMOLICIONS	617,85
4.2 PAVIMENTS I ACABATS	8.565,65
Total 4 CARRER JOSEP MORA	9.183,50
5 CARRER ABELL BAIX	
5.1 DEMOLICIONS	479,72
5.2 PAVIMENTS I ACABATS	5.617,52
Total 5 CARRER ABELL BAIX	6.097,24
6 CARRER ABELL	
6.1 DEMOLICIONS	376,03
6.2 PAVIMENTS I ACABATS	4.847,58
Total 6 CARRER ABELL	5.223,61
7 CARRER SANT JAUME	
7.1 DEMOLICIONS	204,80
7.2 PAVIMENTS I ACABATS	2.347,08
Total 7 CARRER SANT JAUME	2.551,88
8 CARRER DEL GRAM	
8.1 DEMOLICIONS	393,85
8.2 PAVIMENTS I ACABATS	5.513,43
Total 8 CARRER DEL GRAM	5.907,28
9 CARRER SANT MIQUEL	
9.1 DEMOLICIONS	890,93
9.2 PAVIMENTS I ACABATS	10.065,14
Total 9 CARRER SANT MIQUEL	10.956,07
10 CARRER MAS MUNÍ	
10.1 DEMOLICIONS	663,87
10.2 PAVIMENTS I ACABATS	7.631,82
Total 10 CARRER MAS MUNÍ	8.295,69
11 PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	
11.1 DEMOLICIONS	938,90
11.2 PAVIMENTS I ACABATS	10.545,45
Total 11 PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	11.484,35
12 PINTURA	
12.1 PINTURA	1.508,09
Total 12 PINTURA	1.508,09
Pressupost d'execució material	130.044,51
13% de despeses generals	16.905,79
6% de benefici industrial	7.802,67
Suma	154.752,97
21% IVA	32.498,12
Pressupost d'execució per contracta	187.251,09

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB NOU CÈNTIMS.